

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO

Departamento de Cochabamba — Estado Plurinacional de Bolivia

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N No. 047/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA POR MODALIDAD ANPE

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

El Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, representado legalmente por el Ing. Roberto Fernández Mamani, en su calidad de Secretario Municipal de Obras Públicas, con C.I. 4587321 Cbba., que en adelante se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE"; y por otra parte la empresa CONSTRUCTORA ANDINA SRL, representada por su Gerente General, Lic. María Elena Cossío Vargas, con C.I. 6234189 Cbba., con NIT 1023456017, que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

Mediante Resolución Municipal N No. 156/2026 de fecha 15 de julio de 2026, se autorizó la contratación de la obra: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRINCIPAL EN LA ZONA DE QUILLACOLLO", conforme a los términos de referencia aprobados.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la ejecución de los trabajos de limpieza de 500 metros lineales del canal de riego principal ubicado en la zona sur de Quillacollo, incluyendo:

- a) Retiro de sedimentos y material acumulado en el lecho del canal
- b) Limpieza de compuertas y estructuras de regulación
- c) Reparación de tramos deteriorados del revestimiento
- d) Retiro de vegetación invasiva en las márgenes del canal

El trabajo comprende un total de 500 (QUINIENTOS) metros lineales de canal, desde la compuerta de derivación "Km 0" hasta el punto de distribución "Km 0.5".

CUARTA.- (UBICACIÓN DE LA OBRA)

La obra se ejecutará en el Canal de Riego Principal de la zona sur del municipio de Quillacollo, provincia Quillacollo, departamento de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia.

Coordenadas UTM de referencia:

- Inicio: 19K 797234 E, 8067123 N
- Fin: 19K 797689 E, 8067098 N

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total del presente contrato es de Bs. 45.000,00 (CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS), monto que incluye mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución completa de la obra.

El desglose del presupuesto es el siguiente:

- Ítem 1 - Retiro de sedimentos (500 m): Bs. 22.500,00
- Ítem 2 - Limpieza de compuertas (3 unidades): Bs. 6.750,00

Ítem 3 - Reparación de revestimiento: Bs. 10.800,00
Ítem 4 - Retiro de vegetación: Bs. 4.950,00

TOTAL: Bs. 45.000,00

SEXTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El plazo para la ejecución total de la obra es de noventa (90) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión de la Orden de Proceder.

Fecha límite de entrega: 15 de octubre de 2026.

El contratista deberá presentar un cronograma detallado de actividades dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la emisión de la Orden de Proceder.

SÉPTIMA.- (RESPONSABLE DE LA OBRA)

La empresa CONSTRUCTORA ANDINA SRL será la responsable directa de la ejecución de la obra, a través de su representante técnico:

Responsable: Constructora Andina SRL
Representante Técnico: Ing. Carlos Mejía Torrico
Matrícula Profesional: CIC-CBB-2847
Teléfono de contacto: +591 4 4367890

OCTAVA.- (GARANTÍAS)

El contratista presenta las siguientes garantías:

- a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: 7% del monto total = Bs. 3.150,00
Boleta de Garantía Bancaria N No. BG-2026-4521 del Banco Unión S.A.
- b) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: 100% del anticipo otorgado
Boleta de Garantía Bancaria N No. BG-2026-4522 del Banco Unión S.A.

NOVENA.- (MULTAS Y PENALIDADES)

En caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará una multa del 0.5% del monto total del contrato por cada día de retraso, hasta un máximo del 20% del monto del contrato.

DÉCIMA.- (SUPERVISIÓN)

La supervisión de la obra estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo.

Firmado en Quillacollo, a los 15 días del mes de julio de 2026.

Ing. Roberto Fernández Mamani Lic. María Elena Cossío Vargas

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS **GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA ANDINA SRL**
GAM QUILLACOLLO

DOCUMENTO ORIGINAL — VERSIÓN 1.0